



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (งานพัสดุ กองคลัง)

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๓๑๙ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานขอจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (แบบ สก.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ ๗ (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยวิธีพิเศษ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๘ (๑) (๓) (๔) ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.งานที่จะจ้างมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ คือ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (แบบ สก.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด)

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้างครั้งนี้เพราะ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ตามหนังสือ มท ๐๘๑๐.๓/ว.๑๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ และตามหนังสือ ที่ มท ๐๐๒๓.๓/ว.๔๙๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (แบบ สก.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ ๗ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการข้างต้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อไป

๓.ราคาากลาง คือ ๒,๒๗๔,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. วงเงินตั้งไว้เพื่อจ้างครั้งนี้ จำนวน ๒,๒๗๔,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือ ที่ มท ๐๐๒๓.๓/ว.๔๙๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (แบบ สก.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาขาว งบประมาณจัดสรรฯ ๒,๒๗๔,๐๐๐.บาท (-สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดตามหนังสือที่แนบท้าย

๕. ต้องการจ้างระยะเวลาทำงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง



๖.วิธีการที่จะจัดจ้าง ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๘ (๑) (๓) (๔) ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๕๑ โดยวิธีพิเศษ

๗.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ (๕) (๓) ,๒๘ และข้อ ๓๐ ครั้งนี้ มีดังนี้

**๑.ผู้รับของเสนอราคา**

นางสาวปฤษณีย์ณัชส์ ถาวรพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (แบบ สด.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ ๗ ประกอบด้วย

- |                             |                                      |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑. นางมณฑา พยาบาล           | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชินโรส ประลมภ์กาญจน์  | ตำแหน่ง นิติกร                       | เป็น กรรมการ       |
| ๓. นางกัลณิกา รัตนบรรเทิง   | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้      | เป็น กรรมการ       |
| ๔. นางสาวจินตนา กลั่นสุวรรณ | ตำแหน่ง บุคลากร                      | เป็น กรรมการ       |
| ๕. นางสาวณัฐณิษฐ์ รัตนพันธ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ            | เป็น กรรมการ       |

๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (แบบ สด.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ ๗ ประกอบด้วย

- |                             |                                    |                    |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| ๑. นายศักดิ์ รัตนบุรี       | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด           | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายองอาจ ไหมละเอียด      | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง         | เป็น กรรมการ       |
| ๓. นางสาวสิรินภรณ์ ละอองทอง | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | เป็น กรรมการ       |
| ๔. นายชัยยันต์ แจ้ทอง       | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา            | เป็น กรรมการ       |
| ๕. นายสมัชชา นนทนาพันธ์     | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ        | เป็น กรรมการ       |


**ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คือ**

- |                      |                          |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| ๑. นายฉลาด ชูเมือง   | ตำแหน่ง นายช่างโยธา      | เป็น ผู้ควบคุมงาน        |
| ๒. นายเรวัต รัตนบุรี | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ | เป็น ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน |


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบหรือพิจารณาสั่งการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวปฤษณีย์ณัชส์ ถาวรพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ



(ลงชื่อ)..... 

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)..... 

(นายจรัญ เกื้อภักดี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะว่า

(ลงชื่อ)..... 

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘